

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirool

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Abteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung des Ausführungsprojekts – Approvazione del progetto esecutivo**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK
Upgrade Abteilung Urologie – Krankenhaus Bozen – Neue Klinik
COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA
Upgrade reparto di Urologia – Ospedale di Bolzano – Nuova clinica
CUP: **B43B9700000003**
PRATICA: **UNC-2022-25**

1. Planer/Progettista:

ENNEQUADRO ENGINEERING SRL
Daten des Auftrages/Estremi incarico:
Prot. Nr. 0318085 del/von 24.03.20222. Vorabprüfer/Verificatore (art. 26 D.Lgs. 50/2016): **ing. Domenico Cramarossa**Datum der Vorabprüfung/Data verifica: **30.09.2022** - Ergebnis/Esito: **positivo**
Daten der Validierung/Estremi della validazione: **n. 98**3. Andere eingeholte Gutachten/Altri pareri acquisiti:

4. Projektunterlagen/Documentazione progettuale

**DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

criteri per la valutazione delle offerte anomale

R.01.01

relazione tecnica

R.01.02

relazione fotografica

R.01.04

relazione CAM

R.03.04

piano di manutenzione

R.04.03

analisi prezzi

**UNTERLAGEN, WELCHE NICHT BESTANDTEIL
DES VERTRAGES BILDEN**Die Richtlinien für die Bewertung der übertrieben
niedrigen Angebote

technischer Bericht

Fotografische Dokumentation

MUK Bericht

Wartungsplan

Preisanalyse

**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL
CONTRATTO****R.01.03**

Relazione specialistica architettonica

R.03.03

programma lavori

R.04.01

stima dei costi

R.04.02

elenco prezzi

R.05.01

capitolato speciale d'appalto aprte I e II

R.04.04

offerta prezzi

E.06

quadro elettrico

E.07

relazione specialistica impianto elettrico

I seguenti disegni di progetto:

AC.01

planimetria generale (stato di fatto)

AC.02

schema distributivo

AC.03

demo-ricostruzioni

AC.04

pianta delle aree

AC.05

pavimenti

AC.06

controsoffitti

AC.07

parete mobile (meeting room)

AC.08

abaco

**UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL DES
VERTRAGES BILDEN**

Technisch-architektonischer Fachbericht

Arbeitsprogramm

Kostenschätzung

Preisverzeichnis

Besondere Vertragsbedingungen Teil I und II

Preisangebot

Elektroverteiler

Technischer Bericht (Fachbericht Elektroanlage)

Folgende Pläne des Projektes:

Lageplan (Bestand)

Verteilungsplan

Abbruch- und Wiederaufbau

Plan der Gebiete

Böden

Hängedecken

Mobilwand (meeting room)

Abakus

AC.09	allestimento sale (arredo)	Raumaufteilung (Einrichtung)
E1	impianto elettrico	Elektroanlage
E2	impianto di illuminazione	Beleuchtungsanlage
E3	impianto di messa a terra	Erdungsanlage
E4	cablaggio strutturato	Strutturata Verkabelung
E5	impianto di rivelazione incendi	Brandmeldeanlage
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO		SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN
R.03.01	Piano di sicurezza e coordinamento	Sicherheits-und Koordinierungsplan

5. Zusammenfassung der Kostenaufstellung
Riassunto del Quadro Economico

A Lavori e forniture		
A.1 Lavori e sicurezza		
Opere edili		€ 87.215,11
Opere da idraulico		€ 3.654,44
Opere da elettricista		€ 51.087,90
Sicurezza		€ 5.441,50
Totale (A.1)		€ 147.398,95
A.2 Forniture		
Arredi		€ 95.334,50
Totale (A.2)		€ 95.334,50
Totale (A) lavori e forniture		€ 242.733,45
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche + CAP (4%)		€ 5.200,00
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.144,00
Imprevisti su A.1 (10%)		€ 14.739,90
IVA su imprevisti A.1 (10%)		€ 1.473,99
Imprevisti su A.2 (10%)		€ 9.533,45
IVA su imprevisti A.2 (22%)		€ 2.097,36
IVA su A.1 (10%)		€ 14.739,90
IVA su A.2 (22%)		€ 20.973,59
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 69.902,19
A+B TOTALE IMPORTO DI PROGETTO		€ 312.635,64

6. Previsione di spesa – Ausgabenplanung	Jahr/anno	Betrag/Importo
	2022	€ 312.635,64
	2023	
	2024	
	2025	
7. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879/20	

Il presente provvedimento costituisce approvazione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016. Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung des Ausführungsprojektes im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.

Der Amtsdirektor
– Il Direttore d'ufficio
Der Verfahrensverantwortliche –
Il responsabile del procedimento
(ing. Domenico Cramarossa)
digital signiert/firmato digitalmente

/fg

A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.