

Betriebsabteilung Technik und Vermögen / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Kürzel: Dr.BP/om

Interne Verfügung / disposizione interna 14/2007

Direktvergabe

Gegenstand:

Sanierung Rohrleitung und Treibstofflager - Notstromaggregat Bau I – Krankenhaus Bruneck

Aggiudicazione diretta

Oggetto:

Risanamento tubazione e serbatoio carburante - gruppo elettrogeno d'emergenza edificio I – Ospedale di Brunico

CIG Z5A1ECF0F0

CUP/.....

- | | |
|---|--|
| 1. Kurze Beschreibung:
siehe Vergabevermerk | 1. Descrizione:
vedasi relazione unica di gara |
| 2. Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015 i.g.F. | 2. Vista la legge provinciale n. 16 dd. 17.12.2015 e s.m.i. |
| 3. Einziger Verfahrensverantwortlicher gemäß Entscheidung Nr. 2017-D5-000058 vom 15.03.2017 | 3. Responsabile unico del procedimento ai sensi della determinazione n. 2017-D5-000058 dd 15.03.2017 |
| Dr. Ing. Arnold Kaiser | |
| 4. Sachbearbeiter/in / Techniker | 4. Impiegato/a addetto/a / tecnico |
| Dr. Bruno Piazza
Dieter Duregger | |
| 5. CONSIP-Konvention
nicht mehr notwendig gemäß L.G. Nr. 16/2015 | 5. Convenzione CONSIP
non più necessario – L.P. n. 16/2015 |
| 6. AOV-Konvention
keine Konvention vorhanden | 6. Convenzione ACP
nessuna convenzione |
| 7. Referenzpreise der AVCP
/ | 7. Prezzi di riferimento dell'AVCP
/ |
| 8. Kategorie
Lieferung: 446 | 8. Categoria
Fornitura: 446 |
| 9. Einzuladende:
Kammerer Tankbau GmbH | 9. Invitati:
Kammerer Tankbau S.r.l. |
| 10. Verfahrensabwicklung
Direktvergabe –
Elektronisches Portal Aut. Prov. BZ (ISOV) | 10. Modalità dello svolgimento del procedimento
Aggiudicazione diretta
Portale provinciale telematico (SICP) |
| 11. Aufteilung in Lose
nein | 11. Suddivisione in lotti
no |

12. Zuschlagskriterien Abschlag – niedrigster Preis		12. Modalità di aggiudicazione Ribasso – prezzo più basso	
13. Finanzierung AOI 2016 Punkt 15		13. Finanziamento Manutenzione straordinaria punto 15	
14. Kostenschätzung vom 29.05.2017		14. Stima lavori del 29.05.2017	
Betrag	€ 39.580,00	Importo	€ 39.580,00
Sicherheitskosten	€ <u>300,00</u>	Oneri per sicurezza	€ <u>300,00</u>
Summe	€ 39.880,00	Totale	€ ...39.880,00
MwSt. 22%	€ <u>8.773,60</u>	MwSt. 22%	€ <u>8.773,60</u>
Summe	€ 48.653,60	Summe	€ 48.653,60
15. DURC vom 03.04.2017 gültig bis 01.08.2017		15. DURC dd. 03.04.2017 valido fino 01.08.2017	
16. Zeit für die Fertigstellung: 21 Tage ab dem ersten Tag nach der Arbeitsübergabe		16. Tempo utile per ultimazione lavori: 21 giorni dal primo giorno della consegna dei lavori	

Der einzige Verfahrensverantwortliche – Il responsabile unico del procedimento
Dr. Arnold Kaiser
(digital signiert)

Bruneck, 30.05.2017
Prot.Nr. 055896-BK