

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e PatrimonialeSanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni
Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano**Genehmigung des Ausführungsprojekts – Approvazione del progetto esecutivo**Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2
Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017
Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr.2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK
Lieferung und Montage von Monitoring des nicht kritischen Bereichs
COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA
Fornitura e Montaggio di Monitoraggio per area non critica
CUP: **B43B9700000003**
PRATICA: **UNC-2022-20**1. Planer/Progettista:
Tiemann-Petri und Partner, Biomedical Technology Consulting–BTC und AIG Associati Partner
Daten des Auftrages/Estremi incarico:
Prot. Nr. 472003 del/von 20.08.2015, nr. 245396 del/von 19.04.2017, nr. p_bz 0800198 del/von 17.12.20182. Vorabprüfer/Verificatore (art. 26 D.Lgs. 50/2016): **ing. Domenico Cramarossa**
3. Datum der Vorabprüfung/Data verifica: **26.09.2022** - Ergebnis/Esito: **positivo**
Daten der Validierung/Estremi della validazione: **n. 97**4. Andere eingeholte Gutachten/Altri pareri acquisiti:
Sanitätsbetrieb Südtirol Prot. 0555107-BZ 26.09.2022
Azienda Sanitaria alto Adige Prot. 0555107-BZ 26.09.2022

5. Projektunterlagen/Documentazione progettuale

**DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE INTEGRANTE
DEL CONTRATTO****UNTERLAGEN, WELCHE NICHT BESTANDTEIL
DES VERTRAGES BILDEN**

M.8.V11F.01	RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO	TECHNISCHER BEGLEITBERICHT
	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN
M.8.C11.01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER FORNITURE PARTE I E PARTE II	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR LIEFERUNGEN TEIL I UND TEIL II
M.8.C11.02	ELENCO DELLE PRESTAZIONI MINIME	LISTE DER MINDESTLEISTUNGEN
M.8.C11.03	MODULO OFFERTA	WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT
M.8.C11.04	CRONOPROGRAMMA	TERMINPLAN
M.8.C11.05	STIMA COSTI	KOSTENSCHÄTZUNG
M.8.C11.06	ALLEGATO TECNICO	TECHNISCHER BERICHT
	I seguenti disegni di progetto:	Folgende Pläne des Projektes:
M.8.D11.01	PIANO +3	EBENE +3
M.8.D11.01	PIANO +4	EBENE +4
	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN
	DUVRI NKL	DUVRI NKL

6. Zusammenfassung der Kostenaufstellung
Riassunto del Quadro Economico

- a) Betrag der Lieferung /Importo della fornitura
b) Unvorgesehenes / Imprevisti IVA incl.
c) MwSt. 22%/ I.V.A. 22%
d) Voraussichtlicher Gesamtbetrag / Importo totale previsto

Betrag/Importo Sicherheitskosten inbegriffen Costi sicurezza Inclusi	Sicherheitskosten Costi sicurezza
68 588,68 €	190,55 €
1 371,77 €	
15 089,51 €	
85 049,96 €	

7. Previsione di spesa – Ausgabenplanung

Jahr/anno	Betrag/Importo
2022	85 049,96 €
2023	
2024	
2025	

8. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	Investitionsausgaben – Finanziamento in conto capitale Programm Jahr – programma anno 5879/20
Il presente provvedimento costituisce approvazione della progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 LP 16/2015 e art. 27 D.Lgs. 50/2016. Die vorliegende Maßnahme stellt die Genehmigung des Ausführungsprojektes im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 12 LG 16/2015 und laut Artikel 27 GvD 50/2016 dar.	
Der Amtsdirektor – Il Direttore d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente	

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.